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SOLICITUD DE COTIZACION
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E-MAIL:
DIRECCION:
N° DE CELULAR:
DOCUMENTO DE REFERENCIA: OFICIO N° 143-2024-UTEA-DIGAF-SDO-CONST.LOCAL/CUSCO-AB.
SIRVASE COTIZARNOS EL SERVICIO MANO DE OBRA PARA INSTALACIONES SANITARIAS
DE LA OBRA "CONSTRUCCION LOCAL ACADEMICO INSTITUCIONAL FILIAL CUSCO" SEGUN
TDRS ADJUNTOS.
; PRECIO UNIT
iTEM DESCRIPCION UND CANT. INC. IGV TOTAL
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 01 CONTRATISTA DE MANO
DE OBRA PARA INSTALACIONES SANITARIAS.
4 INSTALACIONES SANITARIAS
1.01 SISTEMA DE AGUA
04.01.01.01 Salida de agua fria con tuberia PPR 1/2" Pto 50.00
04.01.01.02 Salida de agua fria con tuberia PPR 1" Pto 5.00
04.01.01.03 Salida de agua fria con tuberia PPR 1 1/4" Pto 11.00
04.01.02.01 Tuberia PPRde 1 1/2" m 50.00
04.01.03.01 Tuberia para agua fria PPR de 1/2" m 33.00
04.01.03.02 Tuberia para agua fria PPR de 3/4" m 55.00
04.01.03.03 Tuberia para agua fria PPR de 1" m 44.00
04.01.03.04 Tuberia para agua fria PPR de 1 1/4" m 27.00
04.01.03.05 Tuberia para agua fria PPRde 1 1/2" m 11.00
04.01.03.06 Tuberia para agua fria PPR de 2" m 82.00
04.01.03.07 Tuberia para agua fria PPR de 2 1/2" m 42.00
04.01.03.08 Tuberia para agua fria PPR de 3" m 18.00
04.01.04.01 VALVULA ESFERICA 9=2" Unid. 3.00
04.01.04.02 VALVULA ESFERICA @=1 1/2" Unid. 3.00
04.01.04.03 VALVULA ESFERICA ¢=1 1/4" Unid. 4.00
04.01.04.04 VALVULA ESFERICA @=1" Unid. 2.00
04.01.04.05 VALVULA ESFERICA @=3/4" Unid. 6.00
04.01.04.06 VALVULA ESFERICA @=1/2" Unid. 9.00
04.02.01.01 Salida de PVC SAL para desague de 4" Pto 39.00
04.02.02.01 Trazo, exacavacion, nivelacion, relleno y compactado m 355.00
04.02.03.01 Tuberia de 4" enterrada m 355.00
04.02.03.02 Tuberia de 3" PVC SAP C-10 m 66.00
04.03.04.02 Sumidero de Bronce de 4", Suministro y Colocacion Unid. 14.00
04.03.04.03 Registro de Broncede 4", Suministro y Colocacion Unid. 28.00
04.03.04.04 Sumidero rejilla metlica m 78.00
04.03.01.01 Salida de PVC SAL para Ventilacion de 2" Pto 11.00




04.03.01.02 Salida de PVC SAL para Desague de 2" Pto 77.00
04.03.01.03 Salida de PVC SAL para Ventilacion de 4" Pto 63.00
04.03.02.01 Tuberia DESAGUE PVC SAP @=2" m 18.00
04.03.02.02 Tuberia DESAGUE PVC SAP @=4" m 102.00
04.03.02.03 Tuberia DESAGUE PVC SAP @=6" m 113.00
04.03.02.04 Tuberia de 3" PVC SAP C-10 m 76.00
04.03.02.05 Pasas con diamantina Und. 7.00
04.03.03.02 Registro de Bronce de 2", Suministro y Colocacion uUnd. 7.00
04.03.03.03 Registro de Bronce de 4", Suministro y Colocacion Und. 25.00
04.03.03.04 Sumidero Cromado @ 2" Und. 11.00
04.03.03.05 Sumidero Cromado @ 4" Und. 26.00
04.03.04.01 Caja de registro de desague de 12" x 24" Pza 42.00
04.03.04.02 Conexion a la red de Desague Und. 1.00
04.03.04.03 Prueba Hidraulica de instalaciones de agua y desague | Und. 1.00

MONTO TOTAL

PLAZO DE EJECUCION ( TOMAR EN CUENTA LOS TDRS):

VALIDEZ DE OFERTA :

si esta en condiciones de cotizar, sirvase firmar este documento y devolver en sobre cerrado y lacrado o
enviar al siguiente correo electronico: logistica_cotizaciones@utea.edu.pe, presentar por mesa de partes en la
filial Cusco, cualquier consulta comunicarse al siguiente niimero 970666168 y 960451808

LUGAR DE PRESENTACION: CALLE PUPUTI N° 224 OFICINA DE MESA DE PARTES DE LA FILIAL CUSCO, SEDE ABANCAY AV. PERU N° 700

POR MESA DE PARTES.
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS: (EN SOBRE CERRADO Y LACRADO O CORREO ELECTRONICO), HASTA EL DIA VIERNES 09
DE AGOSTO DEL 2024, CUSCO HASTA LAS 5:00PM, EN ABANCAY HASTA LAS 3:30PM

FECHA:  05/08/2024
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TERMINOS DE REFERENCIA

REQUERIMIENTO DE CONTRATISTAS DE MANO
DE OBRA PARA INSTALACIONES SANITARIAS.

OBRA: CONSTRUCCION DE LOCAL ACADEMICO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE LOS ANDES FILIAL CUSCO

CUSCO-PERU
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1.0 ANTECEDENTES

e Confecha, 10 de enero del afio 2011, la Universidad Tecnoldgica de los Andes pasa
a ser propietaria del predio materia ubicado en la manzana A lote 1, 2, 3 del Parque
Industrial - Wanchaq - Cusco como consta escritura plblica otorgada ante el notario
OCAMPO DELAHAZA LUCILA ANTONIETA, y que con fecha 15 de febrero del 2011
el titulo fue presentado, bajo el N°2011-00008880 del tomo diario 0038.

¢ Que por acuerdo de Consejo Universitario sera destinada dicho inmueble para la:
“CONSTRUCCION DEL LOCAL ACADEMICO INSTITUCIONAL DE LA FILIAL DEL
CUSCO.

e Con fecha, 25 de Abril, del afio 2022, la Municipalidad Distrital de Wanchaq,
mediante Resolucion Municipal No. 085-2022-PROY-DDU-MDW/. Que Otorga la
Licencia de Construccion a nombre de la Universidad Tecnolégica de los Andes,
para la Filial del Cusco.

¢ Con fecha, 15 de noviembre del afio 2018, el Consejo Universitario mediante
Resolucion No.2131-2018-UTEA-CU. Aprueba y Autoriza la Construccion del Local
de Infraestructura Fisica de la Filial del Cusco ubicado en el Ex. Parque Industrial
del Cusco.

¢ Con fecha, 13 de Mayo del afio 2022 el Consejo Universitario mediante Resolucion
de Consejo Universitario No. 1410-2022-UTEA-CU. Se Aprueba el Inicio de la
Construccion de la Filial del Cusco y el Expediente Técnico aprobado por la
Municipalidad Distrital de Wanchaq del Cusco.

e Con fecha, 30 de abril se emite la CARTA N° 090 - 2024- JCSG-RO/UTEA-CUSCO,
con asunto: REQUERIMIENTO DE CONTRATISTAS DE MANO DE OBRA PARA
INSTALACIONES SANITARIAS

2.0 NORMAS APLICABLES
El servicio debera tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE la version vigente de la siguiente
normativa:

1.0 Reglamento Nacional de Edificaciones.
2.0 Resolucién Directoral N° 073-2010/Vivienda/VMCS-DNC. Norma Técnica "Metrados
para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas".
2.1 OBJETIVO. Establecer criterios minimos actualizados para cuantificar las
partidas que intervienen en un presupuesto para Obras de Edificacion
(OE).
2.2 CAMPO DE APLICACION. La Norma Técnica “Metrados para Obras de
Edificacion y Habilitaciones Urbanas” es de aplicacion obligatoria en la
elaberacion de los Expedientes Técnicos para Obras de Edificacion y™para

..........
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3.0 UBICACION

Urb. Parque Industrial, Mz. “A”, Lte. “1,2'y 3", Distrito de Wanchaq, Provincia de Cusco y
Departamento del Cusco.

4.0 OBJETIVO

Contratacién de 01 CONTRATISTAS DE MANO DE OBRA PARA INSTALACIONES
SANITARIAS. Los CONTRATISTAS podran ser personas naturales o juridicas, de acuerdo
con lo considerado en el plan de trabajo de construccién, deberan ser especialistas en
ejecucion de trabajos de instalaciones sanitarias.

El servicio debera incluir:
1.

De la mano de obra. - Los Contratista deberan ofertar sus costos unitarios referidos a
las partidas establecidas en el requerimiento, segun metrados y especificaciones
técnicas de cada partida ofertada.

Equipos y herramientas para tendido de tuberia e instalacion de puntos de agua y
desagiie: como son: maquina para termofusora (termofusion) para tuberia PPR,
martillos, alicates, pinzas, brocas, rotomartillos, saca bocados, amoladora, compresora
de aire, discos de corte para acero y concreto, sopladora de aire caliente, sierra para
acero, balones de gas con soplete de cobre, todo equipo y herramienta necesaria para
poder cumplir con el alcance para realizar las instalaciones sanitarias.

Los consumibles como gas sera a cargo del CONTRATISTA.

De la capacidad operativa del contratista El contratista debera contar con andamios
los cuales deberan estar con todos sus accesorios de acuerdo con la Norma G-050, asi
mismo debera contar con andamios y escaleras para el acceso de los trabajadores,
garantizar los accesos peatonales de forma vertical y horizontal, estos durante la
gjecucion de obra deberan siempre estar armados de acuerdo con los requerimientos
de seguridad.

a. Laslineas de vida deberan ser instaladas y provistas por el CONTRATISTA, de
acuerdo con los parametros de seguridad de la obra.

b. El contratista deberé tener vigente durante la ejecucion de los trabajos los
seguros pertinentes como STCR pension y salud, VIDA LEY.

c. Elcontratista deberéa tener y entregar el certificado de aptitud medica ocupacién
correspondiente al Examen Médico Ocupacional de los trabajadores que
ingresen a obra.

d. El contratista deberéa tener a todo su personal obrero y técnico en planilla y con
todos los beneficios de ley, de acuerdo con el régimen de construccion civil.

El Contratista es responsable de la forma y modo de suministro de alimentos a
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Tuberia de polipropileno para agua fria.

Tuberia de PVC SAP desaglie.

Accesorios para agua

Accesorios para desague.

Abrazaderas tipo gota, U, y los necesarios para el correcto funcionamiento del
sistema.

Cajas de concreto para desagiie

Sumideros y registros de bronce.

Cinta teflén.

Formador de empaquetadura.

Pegamento para PVC.

Tapas de concreto.

Arena para cama de tuberias.

Cintas de sefalizacion en zanjas.

Pintura para sefializacion de tuberias de acuerdo a norma.
Espacios adecuados de descanso y confort.

Servicios higiénicos basicos y duchas.
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TODA LA DOCUMENTACION DEBERA SER PRESENTADO DENTRO DE SOBRE
CERRADO, CON DETALLE DE LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN LOS
TERMINOS DE REFERENCIA, ASI MISMO EL ANEXO 1 DEBERA CONTAR CON LA
FIRMA DE SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA, PARA LO CUAL EL POSTOR
DEBERA APERSONARSE AL LOCAL DE LA OBRA CON EL ANEXO 1 DEBIDAMENTE
LLENADO DONDE SE FIRMARA EL DOCUMENTO VALIDANDO LA VISITA A OBRA.

5. ALCANCE DEL SERVICIO A CONTRATAR

El presente términos de referencia contienen informacion técnica de prestaciones y gestion,
asi como del servicio a realizar con resultados o estandares que debe alcanzar el contratista.

El detalle del servicio se encuentra descrito lineas abajo, el contratista podréa analizarlos y
profundizarlos; siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice en
cumplimiento del presente términos de referencia.

El presente servicio consta de la ejecucion de las siguientes activida deben estar
detalladas en el Plan de Trabajo para la ejecucion del servicie-de Instalaciones\sanitarias,
en el nivel de sp uberia enterrada.

[
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5.1 COTIZACION N°01 - TRABAJOS COMO PUNTO EN LOSA (TUBERIA)
PRESUPUESTO DE INSTALACIONES SANITARIAS ENTERRADO SEMI SOTANO

DISTRITO : WANCHAQ
PROVINCIA : CUSCO
DEPART. : CUSCO

Item Descripcion Und. | Metrado | PTeCIe | rota)
04 INSTALACIONES SANITARIAS
04.01 SISTEMA AGUA
04.01.01 SALIDAS DE AGUA
04.01.01.01 Salida de agua fria con Tuberia PPR 1/2" pto 50.00
04.01.01.02 Salida de agua fria con Tuberia PPR 1" pto 5.00
04.01.01.03 Salida de agua fria con Tuberia PPR 1 1/4" pto 11.00
04.01.02 RED DE ALIMENTACION
04.01.02.01 Tuberia PPR de 1 1/2" m 50.00
04.01.03 REDES DE DISTRIBUCION
04.01.03.01 Tuberia para agua fria PPR de 1/2" m 33.00
04.01.03.02 Tuberia para agua fria PPR de 3/4" m 55.00
04.01.03.03 Tuberia para agua fria PPR de 1" m 44.00
04.01.03.04 Tuberia para agua fria PPR de 1 1/4" m 27.00
04.01.03.05 Tuberia para agua fria PPR de 1 1/2" m 11.00
04.01.03.06 Tuberia para agua fria PPR de 2" m 82.00
04.01.03.07 Tuberia para agua fria PPR de 2 1/2" m 42.00
04.01.03.08 Tuberia para agua fria PPR de 3" m 18.00
04.01.04 INSTALACIONES DE VALVULAS DE CONTROL
04.01.04.01 VALVULA ESFERICA @= 2" und 3.00
04.01.04.02 VALVULA ESFERICA @=1 1/2" und 3.00
04.01.04.03 VALVULA ESFERICA @= 1 1/4" und 4.00
04.01.04.04 VALVULA ESFERICA @= 1" und 2.00
04.01.04.05 VALVULA ESFERICA @= 3/4" und 6.00
04.01.04.06 VALVULA ESFERICA @=1/2" und 9.00
04.02 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
04.02.01 SALIDA DE PUNTO
04.02.01.01 Salida de PVC SAL para Desague de 4" pto 39.00
04.02.02 RED DE ALCANTARILLADO
04.02.02.01 Trazo,excavacion,nivelacion, relleno y compactado m 355.00
04.02.03 TUBERIA PVC SAL @ 4"
04.02.03.01 Tuberia de 4" enterrada m 355.00
04.02.03.02 Tuberia de 3" PVC SAP C-10 m 66.00
04.03.04 INSTALACION DE ACCESORIOS
04.03.04.02 Sumidero de Bronce de 4", Suministro y Colocacion und | 14.00
04.03.04.01 Registro de Bronce de 4", Suministro y Colocacion und | 28.00
04.03.04.03 Sumidero rejilla metalica m 78.00
04.03 SISTEMA DE DESAGUE
04.03.01 SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION
04.03.01.01 Salida de PVC SAL para Ventilacion de 2" pto 11.00
04.03.01.02 Salida de PVC SAL para Desague de 2" pto 77.00
04.03.01.03 Salida de PVC SAL para Desague de 4" pto 63.00
04.03.02 REDES COLECTORAS
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04.03.02.01 Tuberia DESAGUE PVC SAP @ 2" m 18.00
04.03.02.02 Tuberia DESAGUE PVC SAP @ 4" m 102.00
04.03.02.03 Tuberia DESAGUE PVC SAP @ 6" m 113.00
04.03.02.04 Tuberia de 3" PVC SAP C-10 m 76.00
04.03.02.05 Pases con diamantina und 7.00
04.03.03 INSTALACION DE ACCESORIOS
04.03.03.01 Registro de Bronce de 2", Suministro y Colocacion und 7.00
04.03.03.02 Registro de Bronce de 4", Suministro y Colocacion und | 25.00
04.03.03.05 Sumidero Cromado @ 2" und | 11.00
04.03.03.05 Sumidero Cromado & 4" und | 26.00
04.03.04 CAJA DE REGISTRO Y MONTANTES
04.03.04.01 Caja de registro de desagiie de 12" x 24" pza | 42.00
04.03.04.02 Conexion a la red de Desague und 1.00
04.03.04.03 Prueba Hidraulica de instalaciones de agua y desague und 1.00
TOTAL

PLAZO DE EJECUCION: De adjudicar mediante la COTIZACION N°1 el plazo contractual
computado a partir del siguiente dia habil de la entrega de la orden de servicio o la
notificacion formal por parte del comitente de la obra y culminara una vez se termine la fase
N°01 la cual comprende el vaciado de concreto de la primera losa (losa techo de s6tano).
Sujeto al avance del rubro de estructuras.

Personal minimo necesario COTIZACION N°01
¢ 06 operarios.

e 03 oficiales

e 02 peones
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02.00

CONSIDERACIONES PARA LA CONTRATACION

02.01

El contratista deberd proveer mano de obra para ejecutar las labores de instalaciones sanitarias
en general para la obra en COORDINACION CON EL RESIDENTE DE OBRA v el especialista de
Instalaciones Sanitarias.

02.02

El contratista deberd proveer de herramientas y equipos necesarios para poder cumplir con el
tendido de tuberia, como son martillos, alicates, pinzas, brocas, rotomartillos, cortadoras de
pvc, amoladora, discos de corte de acero y concreto, sopladora de aire caliente, sierra para
acero, balones de gas con soplete de cobre, todo equipo y herramienta necesaria para poder
cumplir con el alcance para realizar las instalaciones sanitarias.

02.03

Dentro de los alcances del contratista para el tendido de tuberia PPR para agua este deberd
incluir: maquina termo fusionadora para PPR, valdes de prueba con mandmetro calibrado, todo
equipoy herramienta necesaria para poder cumplir con el alcance para realizar las instalaciones
Sanitarias.

02.04

El contratista realizara el descarguio de todos los materiales que le se utilicen en la especialidad
de instalaciones sanitarias, los cuales seran trasladados por el personal del contratista al
almaceén de obra, asi mismo apoyara en la verificacion de todos los aparatos ingresado a obra,
dando fe que se encuentren en buen estado antes de su recepcion, en caso exista fallas internas
no sera responsabilidad del contratista (fallas que no se puedan detectar a simple vista.)

02.05

Todos los equipos deberan estar en dptimas condiciones y tener respaldos en caso se requiera
el reemplazo.

02.06

Los consumibles como discos de corte, tableros eléctricos de obra adicionales (para el uso del
contratista sanitario), saca bocados, sera a cargo de los CONTRATISTAS

02.07

En caso de realizar excavacion para tendido de tuberias, en el proceso de relleno y compactado
se deberd garantizar la 6ptima compactacién de suelo, para lo cual se empleara vibro
compactadoras, rodillos apisonadores, de no ser de conformidad del residente de obra se
volverd a realizar la compactacion en capas adecuadas, asi mismo toda la maquinaria estaré a
servida, la contratista deberd garantizar el buen funcionamiento de todos los equipos.

02.08

* Los Contratistas ofertantes del servicio deberan de tener la capacidad econémica cubrir el
pago del 100% del primer mes del total de su personal obrero y técnico.

* DESCRIPCION DE MANO DE OBRA. -En este rubro la contratista, debera indicar la cantidad de
obreros de mano de obra ofertada para la meta total.

e UNA VEZ OTORGADA LA BUENA PRO AL CONTRATISTA, debera de presentar el plan de
trabajo, con el cumplimiento de las metas dadas en la construccién pudiendo el contratista
mejorar los tiempos de ejecucion propuestos por el residente de obra, asi mismo se elaboraran
los LOOK a HEAD “programacidn con proyeccion de 4 semanas”, con el Porcentaje de plan
cumplido asi como el cuadro de restricciones, los cuales serdn presentados a residencia de obra
para su control y analisis mediante reuniones semanales en el cual debera estar presente el
CONTRATISTA, el maestro de obra y demas responsables de cuadrillas.

* Siel CONTRATISTA NO CUMPLE; en la semana con lo planteado en el plan de trabajo semanal,
debera de implementar trabajos en doble turno con el fin de igualar o adelantar las metas
acordadas, del mismo serd responsable el contratista de efectuar toda la documentacién
necesaria para trabajar en horario extendido para lo cual el prevencionista de riesgos de riesgo
de la contratista deberd permanecer en obra hasta culminar los trabajos de la jornada.

* EL CONTRATISTA, esta supeditado a penalidad de comprobarse atrasos o incumplimientos en
las metas dadas en el presente TDR.

e DEL REGIMEN ALIMENTARIO. — La normatividad interna de la obra con respecto al consumo
de alimentos del personal Obrero y técnico del Contratista, establece que no ingresaran
alimentos en horarios que se encuentren fuera de lo establecido, por cuanto no se permite el
ingreso de alimentos a la obra, menos de familiares, en cuanto a los proveedores de alimentos
solo podran alcanzar los alimentos hasta la puerta de ingreso, en cuanto a la alimentacion del
personal obrero el contratista esta a cargo de la misma y no es incumbencia de la Entidad.
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02.10 | ELCONTRATISTA DEBERA LLENAR ADECUADAMENTE TODOS LOS PERMISOS DE TRABAJO.

DURANTE LOS TRABAJOS EL PERSONAL TECNICO Y OBRERO DEBE USAR IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD OBLIGATORIO.

EL PERSONAL TECNICO Y OBRERO DEBE CONTAR CON SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO
02.12 | DE RIEGO PENSION Y SALUD (SCTR). EMO, VIDA LEY. Y DEBERA ESTAR EN PLANILLA CON LOS
BENEFICIONS DE LEY.

PARA LA COTIZACION DE LA OFERTA EL CONTRATISTA DEBERA TENER EN CUENTA TODOS LOS
COSTOS DESCRITOS LINEAS ARRIBA E IMPUESTOS DE LEY.

POR CADA VALORIZACION SE REALIZARA LA RETENCION DEL 5% DEL MONTO VALORIZADO
02.14 |COMO FONDO DE GARANTIA, EL CUAL SERA ENTREGADO A LA CONTRATISTA 02 MESES
DESPUES DE LA CULMINACION DE LA OBRA.

02.15 | ELCONTRATISTA DEBE CONTAR CON BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

02.11

02.13

02.16 | EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON LOS EXTINTORES PQS NECESARIOS

EL CONTRATISTA DEBERA DE ALCANZAR SU VALORIZACION CON EL DETALLE DE METRADOS,
PLANILLAS DE OBREROS, SEGUROS, FACTURA DE PAGOS, ETC, DENTRO DEL TIEMPO QUE
PERMITA A LA RESIDENCIA CONSIDERAR EL PAGO EN LA QUINCENA DE PAGO SEGUN SE
ESTABLESCA EN EL CONTRATO Y/O ORDEN DE SERVICIO QUE SE CONVENGA CON EL GANADOR
DE LA BUENA PRO. LA REFERIDA VALORIZACION SERA TRAMITADA ANTE EL SUPERVISOR PARA
SU CONFORMIDAD Y ESTA A VEZ AL TRAMITE POR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO.

02.17

5.2 DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

5.2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
« Informar a EL COMITENTE (LA UTEA) de cualquier situacion que pudiese afectar la
adecuada prestacion de las obligaciones a su cargo, dentro de un plazo no mayor a las
veinticuatro (24) horas de que dicha situacion se produjese o de haber tomado conocimiento.
« Asumira la total responsabilidad y el pago correspondiente de reposicion en caso de robo,
hurto o desaparicion de materiales, estructuras u otros bienes ubicados en la obra propiedad
de EL COMITENTE, reservandose EL COMITENTE el derecho a solicitar una indemnizacion
por dafios y perjuicios en via civil y/o penal.
+ Informar a EL COMITENTE, la presencia de conductas irregulares por parte de otros
miembros de la organizacion o de terceros, que ponga en riesgo la integridad, efectividad de
los recursos humanos, materiales y econoémicos, tales como cualquier forma de corrupcion
0 soborno.
« No acceder a obra o centro de trabajo bajo los efectos de narcéticos o drogas enervantes,
asimismo, se prohibe expresamente de consumir alcohol dentro o fuera de la obra o centro
de trabajo en horario laboral.
« El contratista debe contar con un botiquin de primeros auxilios
+ El contratista debe contar con un extintor PQS en caso se requiera.
« El contratista debe instalar con sefializaciones, proteccion colectiva en el lugar de trabajo.
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5.2.2 FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DEL
SERVICIO

* El contratista debe contar con un prevencionista de riesgo en toda la jornada laboral.
* El contratista de la presentacion del servicio debe contar con los siguientes seguros:
SCTR, EMO, VIDA LEY.
* Asumir la responsabilidad de todo el personal profesional, técnico y obrero asignado al
servicio.
+ Velar por la seguridad, tranquilidad y confort permanente en interior como en exterior de
obra.
+ Atender los requerimientos de la Entidad relativas al servicio.
+ Informar al residente sobre cualquier hecho y ocurrencia dentro del area de trabajo como:
Emergencias, siniestros y otro relevante al servicio.
+ Otras actividades que requiera la entidad y que guarden relacion con la ejecucion
contractual.
+ Deberan enviar los informes semanales de seguridad y salud ocupacional, dichos informes
serén de presentacion obligatoria para realizar la valorizacion quincenal.

5.2.3 DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

« Debera contar con herramientas y equipos requeridos en 6ptimas condiciones, los que no
representaran peligro en su manipulacion y manejo, asimismo, debera contar extensiones
de cable vulcanizado, con tomas industriales que garanticen la seguridad de sus
trabajadores. El punto o los puntos de energia de donde se podra conectar EL
CONTRATISTA sera suministrado por EL COMITENTE.

+ EL CONTRATISTA es responsable de suministrar todos los equipos y herramientas
necesarias para desarrollar el servicio contratado a satisfaccion de EL COMITENTE,
asegurando que estos cumplen con todas las medidas de seguridad y salud que exige la
normativa para obras de edificaciones, ademas de que las personas responsables de usarlas
cuentan con la capacitacion y pericia necesaria para su uso y manipulacion.

5.2.4 DE LA SEGURIDAD EN OBRA

+ EL CONTRATISTA acepta que conoce, y, por lo tanto, se obliga a cumplir las leyes y
reglamentos que rigen la materia de este acuerdo de voluntades. Asimismo, se compromete
a cumplir con la adopcion de medidas efectivas y normas de Seguridad y Salud establecidas
en la Ley N° 29783 en conformidad con el Reglamento Nacional de Edificaciones, Decreto
Supremo 011-2019 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector
Construccién, Norma G.050 (Seguridad durante la construccién) y sus modificatorias EL
CONTRATISTA dispondra de todas las medidas que sean necesarias para proteger la vida
y la salud de todos los trabajadores involucrados en la ejecucion del servicio. En ese sentido,
cualquier dafio que pueda sufrir su personal, terceros por causa de su personal, o bienes de
terceros, por causa de su personal en la ejecucidén del servicio contratado, por la
inobservancia de las referidas normas de seguridad y salud, serd de exclusiva
responsabilidad de EL CONTRATISTA, quien mantendra libre de responsabilidad a EL
COMITENTE por el dafio causado.
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llenar de forma obligatoria los registros de asistencia diaria, registro de charla, induccion,
capacitacion, registro de entrega de EPP's, y andlisis de trabajo seguro (ATS), permisos de
trabajo de alto riesgo (PETAR) y todo documento afin en cuanto se refiere a seguridad de
obra.

* Incorporar el SCTR de salud y pension, Examen Médico Ocupacional y Seguro de Vida
ley a todo su personal desde el inicio hasta la culminacién del servicio. EL CONTRATISTA
tiene la responsabilidad de inducir a su personal nuevo sobre los temas referentes al area
de trabajo correspondiente y al uso seguro de las herramientas.

+ EL CONTRATISTA queda terminantemente prohibido permitir el ingreso de personal ajeno
o terceros que no esté incluido en su planilla designada y/o SCTR, bajo control de la
guardiania de la obra, residencia, y/o equipo técnico designado por EL COMITENTE.

« EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad de presentar toda la informacién requerida en
materia de Seguridad y salud en el Trabajo, asi como informar su cumplimiento al
responsable SSOMA y Residencia de obra.

+ EL CONTRATISTA, incluyendo TODO SU PERSONAL; esta obligado a pasar su Alta o
Habilitacion para el Trabajo dentro de las Instalaciones o Proyectos de EL COMITENTE,
previo cumplimiento y asistencia a la Induccién en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
ambiente, en los horarios y plazos programados previamente por el area de SSOMA,
Administracién de Obras. El personal que se encuentre en obras o proyectos sin este
requisito sera retirado de obra o proyecto y se le programaréa una fecha para su cumplimiento.
+ EL CONTRATISTAYy todo su personal es responsable de registrar, llenar, verificar y firmar
todos los REGISTROS 0 FORMATOS interpuestos por el area de SSOMA de acuerdo a los
trabajos o procesos realizados durante la jornada laboral; siendo éstos OBLIGATORIOS
segun normativa nacional y usados como parte del cumplimiento del Sistema de Gestion de
SSOMA y eventualmente en la investigacion de accidentes o incidentes dentro del trabajo.
« EL CONTRATISTA suministrara todo el Equipo de Proteccion Personal, considerando la
frecuencia de recambio, calidad, tipo de trabajo entre otros, y los Sistemas de Proteccion
Colectiva como barandas, lineas de vida, marquesinas anticaidas, entre otros; estara a cargo
de la contratista. Asi mismo el contratista proveera de bloqueador solar y agua a todo el
personal.

5.2.5 DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

« EL CONTRATISTA debe asumir y responder exclusivamente por la inscripcion del
personal a su cargo en el T-REGISTRO, para generar el pago correspondiente de
remuneraciones, indemnizaciones, seguros y demas beneficios sociales establecidos por
ley.

« EL CONTRATISTA debera responder por los pagos puntuales de remuneraciones,
beneficios, leyes sociales, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR, seguro por
salud, indemnizaciones por accidentes de trabajo, pago correspondiente de aportaciones por
pensiones sea ONP o AFP, y otros que por el tipo de actividad requieran.

« EL CONTRATISTA se obliga de manera expresa a guardar la mas absoluta
confidencialidad respecto de la informacion, datos y documentos proporcionados o referidos
a EL COMITENTE. Esta obligacion se hace extensiva a todo el pe atado por EL
CONTRATISTA
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* Proteger las zonas de trabajo y los bienes de propiedad de EL COMITENTE que se
encuentren en LA OBRA contra cualquier dafio o pérdida durante la vigencia del presente
contrato.

* En caso de siniestro atribuible a EL CONTRATISTA, estas seran asumidos por EL
CONTRATISTA.

+ EL CONTRATISTA debera concientizar a su personal en cuanto a las sanciones
estipuladas en el plan de seguridad y salud ocupacional.

El cual nos indica lo siguiente:

e Por cada 02 papeletas o llamadas de atencién por actos y condiciones
subestandar o infracciones leves, en la tercera papeleta el trabajador de la
contratista sera suspendido por 24 horas.

e Eltrabajador que sea suspendido por 24 horas para su retorno tendra que
recibir su reinduccion para reincorporarse a obra.

e Silos actos y condiciones generados por el contratista, afecte su integridad
fisica o al de los demas no tendré previamente 02 papeletas si no la suspension
inmediata de 24 horas.

o Siel trabajador llegase a acumular 02 suspensiones en la tercera suspension
este sera retirado de la obra por representar un trabajador altamente riesgoso.

5.2.6 DE LA ZONA DE TRABAJO
* La residencia de obra asignara los frentes de trabajo y ambientes necesarios estando a
cargo de la construccion, habilitado y adecuados por EL CONTRATISTA, para lo cual la
UTEA (COMITENTE) proporcionaré los insumos como madera, clavo, listones.
+ Para el desarrollo del servicio contratado, es obligatoriedad de EL CONTRATISTA
mantener el drea de trabajo y los ambientes asignados en estricto orden y fuera de
desperdicios antes, durante y después de concluido el trabajo, También es obligacion de EL
CONTRATISTA el seleccionar y disponer los desperdicios y/o desmonte en los puntos de
acopio para eliminar los desperdicios o desmonte en los dias y horarios que venga la unidad
de eliminacion.
* Por ofra parte, de ser necesaria una zona de produccién, esta sera asignada por el
residente de obra, siendo habilitado y adecuado por EL CONTRATISTA con las condiciones
minimas necesarias para la correcta produccion, cumpliendo con todas las normas de
seguridad y salud en el trabajo.

5.2.7 PENALIDADES

DE NO ALCANZAR LA META GENERAL GLOBAL establecido en el contrato y/o orden
de Servicio, en el tiempo establecido de su contrato, estara supeditado a la aplicacion de
penalidad y deducido de su valorizacion.
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Por cada

con el personal
acreditado.

Ausencia / Mal personal que Se descontard
estado de EPP incumpla el conforme al informe
uso de EPPS de residente.
Ausencia de ATS /

Charla / Permiso Por cada Se descontara
/PETAR/ SCTR,VIDA persona conforme al informe
LEYY EMO de residente

. Se descontara
Transitar por zonas Por cada .
L conforme al informe
restringidas persona .
de residente
No usar Se descontara
Por cada .
adecuadamente los ersona conforme al informe
EPPS P de residente
L por cada Se descontara
Condicidn insegura )
) . frente de conforme al informe
en area de trabajo . B .
trabajo de residente
I . Se descontara
Reincidencia por Por cada .
. conforme al informe
trabajador / Evento persona .
de residente
Incumplimiento de
uso de sefiales de
. . Por el
seguridad y Sistemas | . .
., incumplimie ;
de Proteccion nto Se descontara
Colectiva para conforme al informe
realizar actividades de residente
Se descontara
Otros acuerdados en .
» conforme al informe
reunion de SSOMA .
de residente
En caso del contratista
incumpla con sus
obligaciones de Por cada dia
ejecutar la prestacién € ncia
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Se descontara

No subsanar las conforme al informe

bservaci Por cada dia X
euservaciones de retraso de residente Yy
efectuadas en el plazo

supervisor

5.2.8 DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA PARA LAS VALORIZACIONES
El procedimiento de pago de valorizaciones tiene los siguientes pasos:
Se presentara la documentacion necesaria, finalmente, sera potestad de EL COMITENTE
solicitar a EL CONTRATISTA en el momento que considere pertinente lo siguientes
documentos:
+ Constancia de SCTR
+ Copia de boleta de pago
+ Copia de inscripcion de T-REGISTRO ante la SUNAT
+ Copia del PDT del mes anterior
+ Copias de pagos de ONP y/o AFP, segln corresponda
En caso de que el CONTRATISTA no presentase la documentacién solicitada se le retendra
su pago hasta la regularizacion de los mismos.

6. EJECUCION DEL CONTRATO DE SERVICIOS
EL contratista sera directamente responsable por la calidad de servicio, asi como el
cumplimiento de la programacion, logro oportuno de las metas previstas y adopcion de
previsiones necesarias para el cumplimento del Contrato y los TDR en el plazo otorgado. De
ser necesario el contratista implementara trabajos a doble turno a solicitud del residente de
obra.

7. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El Contratista debera estar en las condiciones de proponer sus costos por precio unitario los
cuales deberan incluir las consideraciones establecidas en los términos de referencia de la
contratacion para evitar posteriores reclamaciones por costos indirectos que le corresponde
coberturar al contratista, (pago por personal técnico, impuestos, seguros, planillas, pagos
servicio de terceros etc.,) que le corresponde al contratista.

La recepcion conforme de la prestacion por parte de la Residencia y Supervision y Entidad
no enerva su derecho a reclamar posteriormente los defectos o vicios ocultos

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de (2) afios contado desde la
conformidad.

El contratista debera realizar pruebas de estanqueidad en tuberias de desagtie y ventilacion
con una duracién minima de 12hr, las cuales deberan estar corroboradas en los protocolos
de calidad, asi mismo se debera hacer pruebas de presion en las tuberias PPR, de agua fria
con un minimo de presion de 1.50 veces la presion de trabajo de la-e

forma se deberaTeatizar el protocolo de calidad. Todas las-ruebas sefrealizaray
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con el pago de la valorizacién de los trabajos ejecutados se tomara en las pruebas de
estanqueidad y presion correspondientes.

8. RESPONSABILIDADES DE LA UTEA

La Universidad Tecnolégica de los Andes tendra como responsabilidad los siguientes puntos:
a) De la entrega de insumos:

a.

® oo o

T LevVOoS 3T XTI o@e ™

Tuberia de polipropileno para agua fria.
Tuberia de PVC SAP desagtie.
Accesorios para agua

Accesorios para desague.
Abrazaderas tipo gota, U, y los necesarios para el correcto funcionamiento
del sistema.

Cajas de concreto para desagiie
Sumideros y registros de bronce.

Cinta teflon.

Formador de empaquetadura.
Pegamento para PVC.

Valvulas de agua fria.

Vaélvulas antirretornos.

. Tapas de concreto.

Arena para cama de tuberias.

Cintas de sefalizacion en zanjas.

Pintura para sefializacién de tuberias de acuerdo a norma.
Espacios adecuados de descanso y confort.

Servicios higiénicos basicos y duchas.

Suministro de materiales de construccion de manera oportuna y no generar pérdidas de
tiempo al Contratista.

b) De las valorizaciones:
Pago oportuno de sus Valorizaciones al Contratista.

9. ADELANTOS
La Entidad no otorga Adelantos

10. SOBRE LOS INFORMES
Detallar los requisitos de los informes:
- Informe de trabajos efectuados y planilla de metrados efectuados cada quincena.
Informe de Seguridad, medio ambiente y emergencia sanitaria.
Vistas fotograficas paneles fotogréaficos y filmicos
Otros que indique la Entidad.

@ntratista en:
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Para efectos de pago, la Entidad debe contar con:
¢ La validacion por parte del jefe de SSOMA en cuanto a los seguros (SCTR, Vida
Ley), exdmenes médicos ocupacionales, altas en planilla y pago de boletas.
¢ Planilla de metrados emitidos por el contratista y aprobados por la residencia de
obra.
¢ Valorizacion por parte del Residente de obra
e Comprobante de Pago

12. FONDO DE GARANTIA
La Entidad realizara la retencion del 5% de cada valorizacién como fondo de garantia de los
trabajos, el cual sera devuelto al contratista después de 02 meses de haber sido
recepcionada la obra por la entidad (entrega final de obra).

13. CONFORMIDAD FINAL DEL SERVICIO
La conformidad de servicio sera otorgada por el area usuaria de la Entidad.

14. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

141 De adjudicar mediante la COTIZACION N°01 el plazo contractual computado a
partir del siguiente dia habil de la entrega de la orden de servicio o la notificacion formal
por parte del comitente de la obra y culminara una vez se termine la fase N°01 la cual
comprende el vaciado de concreto de la primera losa (losa techo de s6tano).

15. PENALIDADES

15.1 Penalidad por Mora en la Ejecucion de la Prestacion
En caso de retraso injustificado, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad
por mora por cada dia de retraso en conformidad a:

0.1xMonto
0.75%xPlazo en dias

Penalidad Diaria=

15.2 Otras penalidades

Las penalidades seran descontadas en las valorizaciones correspondientes.
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16. SISTEMA DE CONTRATACION

PRECIOS UNITARIOS. Ya que pueden considerarse cambios no sustanciales en proceso
constructivo.

17. PERFIL DE SERVICIO

o El postor debera acreditar experiencia en construccion de 01 edificacion del tipo
universidad de 3 edificaciones como centros educativos, los cuales seran
corroborados mediante contratos o certificados de trabajo y facturacion.

¢ Que el Contratista demuestre haber ejecutado obras de edificaciones las cuales
lleguen a una sumatoria total por encima de 150,000.00 soles (ciento cincuata mil
con 00/100 soles), en los ultimos 5 afios.

o Debera presentar el Curriculum Vitae del Ing. Prevencionista de Riesgo.

18. FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DEL SERVICIO

Asumir la responsabilidad de todo el personal profesional, técnico y obrero asignado al
servicio.

Velar por la seguridad, transpirabilidad y confort permanente en interior como en exterior de
obra.

Atender los requerimientos de la Entidad relativas al servicio

Informar al Residente sobre cualquier hecho y ocurrencia dentro del area de trabajo como:
emergencias, siniestros y otro relevante al servicio.

Otras actividades que requiera la Entidad y que guarden relacién con la ejecucion contractual

19. SEGUROS
El contratista de la prestacién del servicio debe contar con SCTR, EMO, VIDA LEY. Para
todo el personal que ingrese a obra.

20. RESOLUCION DEL CONTRATO
EL COMITENTE podra resolver el presente contrato por las siguientes causales:
* Que el Contratista, incumpla con las especificaciones técnicas de construccién y/o cometa
vicios visibles de mala calidad ejecucion de la obra, y construya elementos estructurales que
ameriten demolicion que exceda el costo de cincuenta mil soles, se retira de inmediato al
contratista y se adjudica al inmediato disponible, pudiendo ser un mismo contratista que
venga ejecutando algun Blogue, de no ser el caso se comunica al inmediato disponible.
« Por actitudes reiterativas de comunicacion escrita por parte de la Supervisién y la
Residencia (tres veces como méximo) del incumplimiento de cualquiera de las disposiciones
ylo consideraciones establecidas en los Términos de la Contratacion de manera
documentada.
« En caso EL_CONTRATISTA incumpla cualquier de

S obligaciones )laborales,

administrativag’y tribu a su cargo.
+ Si EL CONTRATISTA no pkesenta oportunamente |
sociales del | 0 se niegue a poner a disposicion de EL C
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y documentacion requerida para la verificacion del cumplimiento de sus obligaciones
laborales.

« Si EL CONTRATISTA no cumple con las normas, directivas y lineamientos sobre
seguridad y salud en el trabajo a las que se encuentra obligado. Para aplicar esta causal se
entiende como reincidencia a 3 sanciones impuestas por incumplimiento de seguridad.

+ En cuanto a los dias laborables no trabajados sin justificacion alguna o cualquier otra falta
por parte del CONTRATISTA, EL COMITENTE cursara una Carta a EL CONTRATISTA para
que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de 24 horas, bajo apercibimiento de
resolucién del contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continta, mediante Carta
Notarial se resolvera el presente contrato.

21. DE LA BUENA PRO
Bajo el cumplimiento del presente TDR y bajo la calificacion descrita en la tabla anexa lineas
abajo el postor sera el considerado para adjudicar la BUENA PRO siempre y cuando obtenga
el puntaje mas alto.

1. De la calificacion del Puntaje Técnico

CALIFICACION

ITEM DESCRIPCION ACREDITACION PUNTOS

1| PERSONAIURIDICA O ERSONA | FICHA DE INSCRIPCION REGISTRAL 1000
FICHA RUC (ACTUALIZADO) ’

NATURAL.
03 CONTRATOS Y CONFORMIDAD DE SERVICIO EN
OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS EN CENTROS 16.00
EDUCATIVOS

CONTRATO Y CONFORMIDAD DE 01 CONTRATOS Y CONFORMIDAD DE SERVICIO EN 32.00

) SERVICIOS, DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS EN UNIVERSIDADES

03 CONTRATOS Y CONFORMIDAD DE SERVICIO EN
OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS DE CENTROS

EDUCATIVOS 40.00
01 CONTRATOS Y CONFORMIDAD DE SERVICIO EN
OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS DE UNIVERSIDADES

CENTROS EDUCATIVOS

AMOLADORA DE 7” CANT: 02 UND.

AMOLADORA DE 9” CANT: 02 UND. 500
MATERIALES Y EQUIPOS PARA ROTOMARTILLO DE 1200W CANT: 02 UND 5.00
INSTALACIONES SANITARIAS ROTOMARTILLO DE 1500W CANT: 01 UND
(ACREDITAR CON COMPROBANTE | ESCALERA DE DOBLE ACCESO CANT: 2 UND 5.00
3 |DE PAGO A NOMBRE DE LA EXTENCIONES ELECTRICAS DE 50M CABLE
PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA) | VULCANIZADO CON TERMINALES INDUSTRIALES 5.00
O DECLARACION JURADA CANT: 01 UND
VALORIZADA. VALDE DE PRUEBA CON MANOMETRO CALIBRADO 5.00
MAQUINA DE TERMOFUSION PWPR, s
CON ANILLOS DE DESDE %4HASTA 47)
ING. PREVENCIONTSTA D) 1 CERTIFICADOS EN QBRAS DE EDIFIEIACIONES 2.00
U 2 CERTIFICADOS EN 8BRAS DEADIFJCIACIONES 10.00

..............................
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MINIMO DE 50 PUNTOS

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
u érdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago.

NOTA: EL COMITE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ES AUTONOMO PARA
ESTABLECER LOS CRITERIOS, LINEAMIENTOS E INDICADORES DE EVALUACION DE
LAS PROPUESTAS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.

Pasaran a la evaluacién economica los postores que superen el minimo de 50 puntos.
2. De la calificacion del Puntaje econémico

El comité de contratacion revisara las propuestas econdmicas, otorgando 100 puntos a la
propuesta econdmica de menor monto; y 60 puntos a la propuesta econdmica de mayor
monto (el comité de contratacion tendra la facultad de rechazar las ofertas econémicas que
se encuentren fuera de los margenes viables.)

3. De la calificacion del puntaje total
Para obtener la calificacion del puntaje total se encuentran en base la calificacion del puntaje
técnico v la calificacion del puntaje econémico se utilizara la siguiente formula:

1.30xPT + 0.70xPE
Z

Ptotal =

PT: puntaje técnico.
PE: puntaje econdmico.
Ptotal: Puntaje total para el otorgamiento de la buena pro.

22. ANEXOS
221 Anexo 1.
222 Anexo 2.

22.3 Anexo 3.
224 PLANO ADJUNTOS AL DOCUMENTO EN FORMATO DWG
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Anexo 1

Declaracién Jurada
Y 0, e
identificado con DNI/CE./RUC. NC. ... ittt , con
AOMICIIIO 1 ettt e

con RUC NO. .. declaro haber visitado el local de la obra:
“CONSTRUCCION DEL LOCAL ACADEMICO INSTITUCIONAL DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES FILIAL CUSCO” ubicado en Av.
Brasil interseccion de la Av. Uruguay, Mzn “A” lote 1,2, 3 Parque Industrial, del distrito
de Wanchag, departamento y provincia del Cusco.

Declaro conocer plenamente los trabajos que se realizaran en la presente convocatoria,
no teniendo dudas ni posteriores reclamos de la propuesta econdomica ofertada en la
presente convocatoria, salvo existan vicios ocultos no pudiendo ser determinados a simple
vista en el momento de la visita.

Asi mismo declaro conocer el estado actual de la obra.

Declaro que todos los datos consignados anteriormente son verdaderos, sometiéndome a
las sanciones de ley vigente en caso de falsedad de la presente declaracion.

Firma
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Anexo 2

Declaracion Jurada

D4 T
identificado con DNL/CE./RUC. NC. ..o, R con
AOMICIIIO I oottt et e e e

con RUC NO. i declaro haber visitado el local de la obra:
“CONSTRUCCION DEL LOCAL ACADEMICO INSTITUCIONAL DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES FILIAL CUSCO” ubicado en Av.
Brasil interseccion de la Av. Uruguay, Mzn “A” lote 1,2, 3 Parque Industrial, del distrito
de Wanchag, departamento y provincia del Cusco.

Declaro contar con los equipos necesarios descritos en los términos de referencia para
realizar los trabajos necesarios de Instalaciones Sanitarias, asi como conocer plenamente
los trabajos que se realizaran en la presente convocatoria, no teniendo dudas ni posteriores
reclamos a los precios ofertados en la presente propuesta, salvo existan vicios ocultos no
pudiendo ser determinados a simple vista en el momento de la visita.

Asi mismo declaro conocer el estado actual de la obra.

Declaro que todos los datos consignados anteriormente son verdaderos, sometiéndome a
las sanciones de ley vigente en caso de falsedad de la presente declaracion.

Firma




UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES

Anexo 3

Declaracion Jurada
B o
identificado con DNIL/CE./RUC. NC. .. i, , con
JOMICIIIO BN ettt e

cont RUC N ececeennisssiiinis declaro haber visitado el local de la obra:
“CONSTRUCCION DEL LOCAL ACADEMICO INSTITUCIONAL DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES FILIAL CUSCO” ubicado en Av.
Brasil interseccion de la Av. Uruguay, Mzn “A” lote 1,2, 3 Parque Industrial, del distrito
de Wanchagq, departamento y provincia del Cusco.

Declaro contar con el personal minimo necesario para poder realizar los trabajos de
instalaciones sanitarias de la obra los cuales se encuentran dentro de los TDR.
Adicionalmente de ser necesario para el cumplimiento de los hitos de entrega mi
representada a solicitud del residente de obra incrementara la cantidad de personal
necesaria.

Asi mismo declaro conocer el estado actual de la obra.

Declaro que todos los datos consignados anteriormente son verdaderos, sometiéndome a
las sanciones de ley vigente en caso de falsedad de la presente declaracion.

Firma
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